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Calcolo sommario di spesa - Ipotesi di progetto 1A

Manutenzione straordinaria porzione terminale del vecchio canale esistente, compreso fra
le Sezioni 17 e 16. Estensione 30 ml. circa

Posa tubazioni in cls in corrispondenza dell'attuale fosso della S.P., sistemazione
dell'area e riprofilatura canale fra la Sezione 15 ed il manufatto di captazione (Punto B1),
il tutto per un'estensione di circa 90 ml.

Formazione manufatto di captazione costituito da un pozzetto in cemento armato di
dimensioni interne di m. 1,50x1,50 x h. 2,20 m, dotato di griglie in ingresso ed uscita ed
elementi laterali di invito.

Formazione, a valle del manufatto di captazione, di un canale a sezione scatolare aperta
in cemento armato, avente dimensioni interne di m. 1,50x1,50, protetto da recinzione
plastificata perimetrale (Tratto B1 - B2).

Incidenza media di scavo 13 mg/ml, estensione 24 mi

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 3,00x2,00 ed
altezza di m. 3,70 (Punto B2)

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50, compreso attraversamento della Strada Provinciale ed esecuzione dei
relativi ripristini (Tratto B2 - B3).

Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 38 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza dei punti di
sbocco ed imbocco dello scatolare (Tratto B3 - C).

Incidenza media di scavo 6,60 mg/ml, estensione 80 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 27 ml.

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 4,00x4,00 ed
altezza di m. 9,00 (Punto C).

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50 (tratto C - C1).
Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 16 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza dei punti di
sbocco ed imbocco dello scatolare (Tratto C1-C2).

Incidenza media di scavo 21,00 mg/ml, estensione 188 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 14,50 ml.

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50 (Tratto C2-C3).
Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 24 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza del punto di
sbocco dello scatolare (Tratto C3-E).

Incidenza media di scavo 18,00 mg/ml, estensione 42 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 6,00 ml.

Incidenza per trasporto meteriale di scavo; volume stimato pari a 8600 mc

Incidenza per conferimento a discarica materiale di scavo; volume stimato pari a 8600 mc

Oneri per formazione scotico, piste di cantiere ed arrotondamenti

30 000,00 €

24 000,00 €

26 000,00 €

6 000,00 €

100 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

35 000,00 €

70 000,00 €

40 000,00 €

15 000,00 €

24 000,00 €
125 000,00 €
58 000,00 €

SOMMANO

598 000,00 €



Calcolo sommario di spesa - Ipotesi di progetto 1B

Manutenzione straordinaria porzione terminale del vecchio canale esistente, compreso fra
le Sezioni 17 e 16. Estensione 30 ml. circa

Posa tubazioni in cls in corrispondenza dell'attuale fosso della S.P., sistemazione dell'area
e riprofilatura canale fra la Sezione 15 ed il manufatto di captazione (Punto B1), il tutto per
un'estensione di circa 90 ml.

Formazione manufatto di captazione costituito da un pozzetto in cemento armato di
dimensioni interne di m. 1,50x1,50 x h. 2,20 m, dotato di griglie in ingresso ed uscita ed
elementi laterali di invito.

Formazione, a valle del manufatto di captazione, di un canale a sezione scatolare aperta
in cemento armato, avente dimensioni interne di m. 1,50x1,50, protetto da recinzione
plastificata perimetrale (Tratto B1 - B2).

Incidenza media di scavo 13 mg/ml, estensione 24 mi

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 3,00x2,00 ed
altezza di m. 3,70 (Punto B2)

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50, compreso attraversamento della Strada Provinciale ed esecuzione dei
relativi ripristini (Tratto B2 - B3).

Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 38 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza dei punti di
sbocco ed imbocco dello scatolare (Tratto B3 - C).

Incidenza media di scavo 6,60 mg/ml, estensione 80 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 27 ml.

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 4,00x4,00 ed
altezza di m. 9,00 (Punto C).

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 2,00 (Tratto C-C1).
Incidenza media di scavo 49 mc/ml, estensione 228 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza del punto di
sbocco dello scatolare (Tratto C1-E).

Incidenza media di scavo 18,00 mg/ml, estensione 42 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 6,00 ml.

Incidenza per trasporto meteriale di scavo; volume stimato pari a 18000 mc

Incidenza per conferimento a discarica materiale di scavo; volume stimato pari a 18000
mc

Oneri per formazione scotico, piste di cantiere ed arrotondamenti

an

30 000,00 €

24 000,00 €

26 000,00 €

6 000,00 €

100 000,00 €

30 000,00 €

15 000,00 €

580 000,00 €

15 000,00 €

50 000,00 €
264 000,00 €
80 000,00 €

SOMMANO

1220 000,00 €



Calcolo sommario di spesa - Ipotesi di progetto 2

Manutenzione straordinaria porzione terminale del vecchio canale esistente, compreso fra
le Sezioni 17 e 16. Estensione 30 ml. circa

Posa tubazioni in cls in corrispondenza dell'attuale fosso della S.P., sistemazione dell'area
e riprofilatura canale fra la Sezione 15 ed il manufatto di captazione (Punto B1), il tutto per
un'estensione di circa 90 ml.

Formazione manufatto di captazione costituito da un pozzetto in cemento armato di
dimensioni interne di m. 1,50x1,50 x h. 2,20 m, dotato di griglie in ingresso ed uscita ed
elementi laterali di invito.

Formazione, a valle del manufatto di captazione, di un canale a sezione scatolare aperta
in cemento armato, avente dimensioni interne di m. 1,50x1,50, protetto da recinzione
plastificata perimetrale (Tratto B1 - B2).

Incidenza media di scavo 13 mg/ml, estensione 24 ml

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 3,00x2,00 ed
altezza di m. 3,70 (Punto B2)

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50, compreso attraversamento della Strada Provinciale ed esecuzione dei
relativi ripristini (Tratto B2 - B3).

Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 38 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza dei punti di
sbocco ed imbocco dello scatolare (Tratto B3-B4).

Incidenza media di scavo 6,60 mg/ml, estensione 66 ml.

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 22 ml.

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50 (Tratto B4-D).
Incidenza media di scavo 34 mc/ml, estensione 14 ml.

Formazione di pozzetto in cemento armato avente dimensioni interne di m. 4,00x4,00 ed
altezza di m. 7,20 (Punto D).

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50 (Tratto D-D1).
Incidenza media di scavo 25 mc/ml, estensione 12 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo paria m. 2,50 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2, compresa formazione di pista di accesso, by
pass per il canale irriguo.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza dei punti di
sbocco ed imbocco dello scatolare (Tratto D1-D2).

Incidenza media di scavo 4,00 mg/ml, estensione 400 ml. circa

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 17,00 ml.

Ripristino di n°4 paratoie in corrispondenza del by-pass del canale irriguo

Formazione di canale scatolare chiuso in cemento armato avente dimensioni interne di m.
2,50 x h. 1,50 (Tratto D2-D3).
Incidenza media di scavo 25 mc/ml, estensione 6 ml.

Formazione di canale a cielo aperto, in terra, avente larghezza di fondo pari a m. 4,00 e
scarpate laterali con inclinazione pari a 3:2.

Compresa la formazione di scogliere in massi di cava in corrispondenza del punto di
sbocco dello scatolare (Tratto D3-F).

Incidenza media di scavo 6,00 mg/ml, estensione 320 ml. circa

Incidenza media scogliere 8 mg/ml, estensione 5,00 ml.

Incidenza per trasporto meteriale di scavo; volume stimato pari a 7000 mc

Incidenza per conferimento a discarica materiale di scavo; volume stimato pari a 7000 mc

Oneri per formazione scotico, piste di cantiere ed arrotondamenti

ah

an

30 000,00 €

24 000,00 €

26 000,00 €

6 000,00 €

100 000,00 €

28 000,00 €

25 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

50 000,00 €

10 000,00 €

20 000,00 €

40 000,00 €

20 000,00 €
106 000,00 €
120 000,00 €

SOMMANO

650 000,00 €
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